合
約
書
	名       稱
	

	地       點
	

	開 工 日 期
	 年       月       日

	完 工 期 限
	 年       月       日

	合 約 編 號
	


大仁科技大學工程契約

立契約人：業主 大仁科技大學                      （以下簡稱甲方）

承包商                                （以下簡稱乙方）

雙方同意訂定本工程契約，共同遵守，其條款如下：
1、 工程名稱： 
2、 工程編號：
3、 工程地點： 
4、 工程範圍：
5、 工程總價：
（1） 本工程契約價金計新台幣：          萬元整，詳如標單工程詳細表。

工程總價給付依下列方式辦理結算：

（ˇ）契約總價。
（　）實做工程數量。
（　）部分依契約總價、部分依實做工程數量。

（2） 按照契約總價結算，即依契約價金計給，如因變更設計致工程項目或數量有增減時，就變更部分予以加減帳結算，若有相關項目如稅捐、利潤、管理費、品質管理費、勞工安全及衛生費另列一式列計者，應依結算工程總價與契約價金之比例增減之。
（3） 按照實做工程數量結算，即以契約中有工程項目及單價，依竣工實做結算數量計給，若有相關項目如稅捐、利潤、管理費、品質管理費、勞工安全及衛生費另列一式列計者，應依結算工程總價與契約價金比例增減之。

（四）進口財物及臨時設施，其於中華民國以外稅捐、規費、關稅，由乙方負擔。
6、 契約文件：
（1） 契約條款。
（2） 契約附加條款或補充說明。
（3） 決標文件：
1. 招標公告、投標須知、開標紀錄等。
2. 標單：包括工程詳細表、標單總表、分項工程明細表、單價分析表、供給材料表等。
3. 說明書：包括施工說明書總則、施工說明書、補充施工說明書、工程材料及設備規範。
4. 投標前澄清、釋疑文件及得標廠商之投標文件。
5. 投標廠商聲明書。

6. 施工品質管理制度。
（4） 工程設計施工圖表。
（5） 其它決標要項，如保證書、領款印鑑等相關文件。
（6） 綜合保險補充規定。
7、 契約文件效力規定：
（1） 下列各項契約文件，如有不一致之情形時，優先順序如下：
1. 本契約條款。
2. 開標紀錄。
3. 補充投標須知。
4. 投標須知。
5. 補充施工說明書。
6. 特殊規定（規範）。
7. 契約設計圖。
8. 一般規定（規範）。
9. 施工細則或施工說明書。

10. 工程詳細表。
11. 施工說明書總則。
（2） 本契約所含各種文件，除前項約定外，並依下列原則辦理。但契約另有約定或文件內容有誤或係偽造、變造者，不在此限。
1. 招標文件載明之契約條款優於廠商之定型化契約條款。
2. 招標文件特別附記之條款優於一般定型化條款。
3. 文件之製作或審定日期較近者優於較遠者。
4. 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
5. 投標文件之內容較招標文件之內容更有利於甲方者，以投標文件之內容為準。
6. 乙方文件之內容較甲方文件之內容更有利於甲方者，以乙方文件之內容為準。
7. 投標文件內容不符合招標文件之規定，依政府採購法第五十條第二項但書規定，以招標文件之規定為準。
8. 契約約定之其他情形。
（3） 前項優先順序兼有二款以上情形者，由甲方擇一為之。乙方如有不服，得循爭議程序解決。
8、 契約文字：
契約文字應以中文書寫，其與外文文意不符者，除契約另有規定者外，以中文為準。但下列情形得以招標文件或契約所允許之外文為準：
（1） 向國際組織、外國政府或其授權機構辦理之採購。
（2） 特殊技術或材料之圖文資料。
（3） 以限制性招標辦理之採購。
（4） 依政府採購法第一百零六條規定辦理之採購。
（5） 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
（6） 其他經機關認定確有必要者。
9、 度量衡單位：契約文件所使用之度量衡單位，除契約另有規定者外，以公制為原則。
10、 工程分包：
（1） 廠商不得以不具備履行契約分包事項能力或未依法登記或設立之廠商為分包廠商。對於分包廠商履約之部分，得標廠商仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。
（2） 甲方提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商不得拒絕其他廠商共同使用。
11、 工期計算：
（1） 本工程乙方應於決標日之次日起十五日內（除有非可歸責乙方之原因外）申報開工並計工期，並於開工之日起（　　　　　）日曆天完工。
（2） 本工程除天災人禍等人力不可抗拒因素及下列情形免計工期外，乙方不得以任何理由，向甲方申請延長工期。
1. 國定假日：元旦、二二八和平紀念日、勞動節、國慶紀念日等依中央主管機關公布放假日數免計工期。
2. 民俗節日：春節七日、清明節二日、端午節一日、中元節一日、中秋節一日免計工期。
3. 全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公布放假者，免計工期。
4. 非歸責於乙方之責任，經甲方確認停工或影響要徑作業，其停工部分應免計工期或延長工期。
12、 天災人禍等因素：
前條所稱天災人禍等人力不可抗拒之因素，係指下列經甲方核定之事故：
（1） 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、惡劣天候或洪水所造成之意外災害，致無法施工者。
（2） 工地對外通路遭遇災害，致交通連續中斷者。
（3） 國際情勢發生重大變故，或受戰事之影響者。
（4） 國內經濟重大變故、社會發生叛亂，暴動或罷工者。
（5） 政府政令變更，足以影響工程要徑者。
（6） 政府機關依法或行政命令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
（7） 核子反射或放射性污染。
（8） 其它經甲方認定確係人力不可抗拒之事項。
13、 工期計算基準：
（1） 乙方應在工程開工、竣工當日以書面通知甲方，並依甲方核定之結果計算工期。乙方不為通知者，甲方得逕為核定後，以書面通知乙方，乙方不得異議。
（2） 乙方因開工、停工、復工、竣工應向甲方提出書面通知，甲方應在七個辦公日內核復乙方。
（3） 本工程因需要辦理變更設計時，其作業過程之停工，除應依第十四條規定處理外，如其工程項目或數量有增減時，其工期得由甲乙雙方依照實際需要議定增減之。
14、 工程延期：
（1） 本工程施工期間，如有下列事故，確非可歸責於乙方之理由，而需展延工期者，乙方應於事故消失日起十五個辦公日內備齊相關資料，以書面向甲方申請核實展延工期。甲方得審酌其情形後，延長履約期限，免計逾期違約金。
1. 發生第十二條所列之各項事故。　
2. 非因乙方之原因，甲方要求全部或部分停工。
3. 因辦理變更設計或工程數量增加，足以影響本工程契約工期之要徑者。
4. 因歸責於甲方原因而延誤施工者。
5. 因由甲方自辦或甲方之其他廠商承包本契約相關工程之延誤而影響本工程進度者。
6. 甲方應提供予乙方資料、器材、場所或應或應採行之審查或同意，配合措施，未依契約規定提供或採行。
7. 其他非甲方可歸責於乙方之理由，並經甲方核准者。
（2） 前項事故之發生，使本工程全部或部分必須停工時，當其停工原因消滅後乙方應即復工，而其停（復）工，乙方應自事實發生日起十個辦公日內向甲方提出書面報告。
（3） 甲方對第一項停工之展延工期，除另有規定外，甲方得依據乙方報經甲方核備預定進度表之要徑核定之。

（4） 各項工程於最後施築項目，如因天候影響無法施作且屬預定進度表之主要工作項目或預定進度網狀圖主要徑之工程項目，經甲方確認須停工或影響要徑作業，其影響進度確非歸責於乙方者，應免計工期或延長工期。
15、 工程變更

（1） 本工程因事實需要，甲方有隨時書面通知乙方辦理變更設計之權利，乙方應配合辦理。但該項變更設計內容，如非完成該工程所必要，且與原契約工程增減數量達百分之十者，乙方得予拒絕。
（2） 甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約，除契約另有規定外，乙方於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其它契約內容須變更之相關文件。
1. 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因第一項（甲方）之通知而故意遲延其履約責任。
2. 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前，即已請求乙方先行施作或供應材料，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。變更設計後各工程項目依下列計價方式辦理：
（1） 本契約有工程項目者，增減數量以本契約各該項目之單價計算。
（2） 新增工程項目者，以雙方議定之單價計算，協議期間甲方得要求乙方先行緊急施工，乙方應配合辦理，若新增單價尚未完成議價手續時，得依核定後修正預算單價八成先行估驗計價，俟新增單價議定後調整。
（3） 因變更設計而需廢棄拆除乙方已施工完成的部分項目，由甲方按實作驗收數量以契約相關單價計給外，並酌補拆除清理費、退運費及合理之損失。
（3） 變更設計之作業，如必須使進行中之工程停工時，甲方應預估復工時間，以書面通知乙方配合，如停工期間累計逾三個月以上時，乙方得請求就超過三個月以上期間之管理費及合理之損失補償。
（4） 乙方應於工期二分之一前完成契約圖說之數量核算並提交甲方工程司，除契約圖說另有規定工程數量之核算時程者，從其規定，契約內工程數量因計算錯誤，致其實做數量與契約數量有顯著之差異者，經雙方核算屬實，以下列處理方式辦理變更設計：

1. 屬契約規定總價結算方式：

（1） 其實做數量較契約數量增減達百分之十以上者，其逾百分之十之部分，得以變更設計增減之。

（2） 逾時或未提報核算結果者，凡實做數量如較契約數量增加未達　百分之二十者，不予以變更設計增加，其逾百分之二十之部分，得以變更設計增加之。

（3） 其計算方式，如預算書以各基地分別計算總價，則以各基地之數量為計算基準，若無分開計列，數量係於加總表加總，則應一起計算。

2. 屬實做工程數量結算之契約：依實際驗收數量核實計給之。

（5） 本工程契約所使用之建材，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其它規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省乙方履約費用者，應自契約價金中扣除。
1. 原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
2. 原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
3. 因不可抗力原因必須更換。
4. 較原標示者更優或對甲方更有利。
16、 付款辦法：

本工程依下列規定辦理付款：

（1） 估驗款：

1. 一般工程
（1） 除另有規定外，本工程自開工日起，應由乙方於提出估驗明細單及附工程進度照片，經甲方工程司核符簽認後，於每月中、月底估驗計價撥付估驗款一次，給付該期內完成工程價值百分之九十五。
（2） 估驗以已施工完成者為限。涉變更設計部分，按第十五條規定辦理。
（3） 全部工程完工，初驗合格後不計價，經正式驗收合格辦妥保固程序後，給付尾款百分之五。

2. 植栽工程

（1） 初驗合格估驗付款百分之五十。

（2） 養護期分三次檢驗，每次檢驗合格估驗付款百分之十。

（3） 養護期滿驗收時，依實際驗收合格數量結算（即不合格者不予計價），一次結清尾款。

（4） 初驗合格，乙方得提出銀行定期存款單或銀行履約保證書換抵未領之工程款。

（5） 估驗以已施工完成者為限。涉變更設計部分，按第十五條規定辦理。
（2） 乙方應以廠商及負責人名義在通匯行庫開立甲種或乙種存款帳戶，嗣後支領各款項均以入戶方式匯撥，該存戶非有下列情形之一，經得標廠商以書面申請，不得更改：
1. 得標廠商負責人退休或死亡，經繼承人向目的事業主管機關辦妥應辦手續者。
2. 得標廠商改組經向目的事業主管機關辦妥應辦手續者。
3. 得標廠商存款帳戶經銀行拒絕往來並取得證明文件者。
4. 得標廠商存款帳戶之行庫，因業務調整主動將得標廠商存款帳戶轉入另一單位且出具證明者。
5. 得標廠商向其他銀行辦理融資應其他銀行要求並出具證明文件者。

6. 其他原因經甲方認可者。
（3） 有下列情事之一者，乙方申請估驗款估驗完成時，甲方得暫停給付前款之估驗款至停止付款原因消除為止。
1. 工程實際進度，非歸責於甲方之事由，落後預定進度達百分之十以上者。
2. 履約有瑕疵的工作，經書面通知改善而拖延不執行者。
3. 未履行契約應辦事項，而對本工程進度有影響，經通知仍拖延不履行者。
4. 乙方派駐工地主任未能稱職，以致工地秩序紛亂，施工草率，漫無計畫，經通知更換而乙方拖延不履行者。
5. 其它乙方有違約事項且情節重大者。

（4） 本工程標案有物價指數調整工款（依本署按物價指數調整計價要點辦理）。
17、 材料機具設備：
（1） 本工程所需工程材料機具設備、施工機具、工作場地設備等，除本契約另有規定外，概由乙方自備。
（2） 乙方自備之材料機具設備，其品質應符合本契約中所規定之規範，進入現場後乙方應負責妥為保管，非經甲方之許可，不得擅自運離。
（3） 乙方應自備之材料機具設備，依本契約訂有規格者，乙方應於開工後六十日內，向國內外市場的專業廠商訂購，如在該等市場中無法獲得合於契約中規格的產品時，應在此期限內，以書面向甲方提出聲明，經甲方查證屬實，得以變更設計程序變更其規格，或以同等品代替使用，乙方未在上開期限內聲明，而在施工時，方提出市場無法供應此等產品聲明時，經甲方查證屬實，仍得比照變更設計程序變更其規格，或以同等品代替使用。但乙方應處以該項產品項目契約價格百分之十的罰款。
（4） 契約中規定，乙方應由國外進口的材料機具設備者，乙方應提出國外的出產（地、廠）證明，

（5） 由甲方供給之材料機具設備，乙方應於預定使用前十五日提出申請，配合進度進場。如進場日期有變更時，甲方應以書面通知乙方，如甲方供給的材料、機具設備不能於預定日期進場，致乙方必須全面停工或部分停工時，乙方得向甲方申請展延工期。
（6） 第三項材料機具設備之同等品，應以原設計規格之使用功能、品質、及價格為原則，並經甲方審定者為限，乙方不得要求差價補貼。
（7） 第一項工作場地設備，係指乙方為本工程施工之場地，或施工地點以外專為本工程材料加工場所之設備，包括施工管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施，該等房舍設施，乙方應具備滿足生活與工作環境必要的條件。
（8） 乙方領用或租借甲方之材料機具設備，應憑證蓋章並由甲方檢驗人員核轉。已領用或己租借之材料機具設備等，須妥善保管運用維護，用畢（餘）歸還時，應清理整修配至符合規定或甲方認可之程度，於規定期限內運交甲方指定處所妥當放置，否則以工程逾期論。
（9） 乙方領用或租借甲方之材料浪費或機具設備非自然消耗之毀損，無法修配復原，乙方應以同種類之同等品返還，或依下列規定折合現金賠償：
1. 外購設備（包括器材）照CIF購入美金單價加百分之三，按設備淨值以賠償時臺灣銀行賣出美金匯率折算。
2. 內購設備（包括器材）照市價加百分之三按設備淨值計算。
（10） 屬遺失或被竊者除照前款規定補償外，並加計賠償金額百分之二。
18、 施工管理：
（1） 工地管理：
1. 本工程施工期間，乙方應指派適當之代表人為工地主任，代表乙方長駐工地督率施工、管理其員工器材，並負責一切乙方應辦理事項。乙方應於開工前，將其姓名、學經歷資料等，報請甲方查核，變更時亦同。如甲方認為該乙方工地主任、品質管制專責人員等不能稱職時，得要求乙方更換之。乙方不得拒絕。

2. 乙方應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，並將所需之施工機具及材料等運至工地，如期完成各項契約約定之各項工作，施工期間，所有乙方員工之管理、給養、福利、衛生與安全等，以及所有施工機具設備及材料之維護與保管，均由乙方負責。
3. 乙方員工均應遵守有關法令規章規定，包括施工地點當地政府各目的事業主管機關訂定之規章，並接受甲方對有關工作上之指示，如有不聽指導，阻礙或影響工作進行，或其他非法、不當情事者，甲方得隨時要求乙方撤換之，乙方應立即照辦。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任，如遇有傷亡或其他意外情事，亦應由乙方自行處理，與甲方無涉。
（2） 施工計畫與報表：
1. 乙方應擬定施工計畫書，並就其主要施工部分敘述施工方法，繪製施工相關圖，送請甲方核定。施工計畫書未經甲方核定前，甲方得暫緩估驗。甲方為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。預定進度表之格式及細節，應表示施工詳圖送審日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之啟始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並應標示出本工程施工之要徑，俾供嗣後因變更設計檢核工期之依據。乙方在擬定前述工期時，應考量施工當地颱風及其他惡劣天候對本工程之影響。
2. 施工預定進度表，雖經甲方工程司指示修正與核定，仍不解除乙方對本契約完工期限所應負之全部責任。

3. 本工程施工期間，應按甲方同意之格式，按約定之時間，填寫工作報表，送請甲方核備。
（3） 工作安全與衛生：
1. 本工程施工期間，乙方應遵照勞工安全衛生法及其相關規定、勞動基準法及其施行細則、及道路交通標誌、標線、號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。如因乙方疏忽或過失而發生任何意外事故，均由乙方負一切責任。凡建築工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設置圍籬，鷹架外部分應加防護網圍護，以防止物料飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。

(1)20公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。
(2)無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防

    止車輛突入等災害事故。
(3)移動式起重機應具備1機3證(移動式起重機檢查合格證、

操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書)，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人(可兼任指揮人員)。
 (4)工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第20條固定後之強度能抵抗75公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。
(5)施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。
(6)開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡；但地質特殊，提出替代方案經甲方或監造單位同意者，得依替代方案施作。
2. 本工程施工期間，發生緊急事故，影響工地內外生命財產安全時，乙方得不經甲方工程司之指示，而採取必要之適當行動，以防止生命財產之損失，但乙方應在事故發生後廿四小時內向甲方工程司報告，如事故發生時，甲方工程司有所指示時，乙方應照辦。

3. 查核金額以上之工程，乙方應提報安全衛生管理計畫。安全衛生管理計畫分整體安全衛生管理計畫（簡稱整體計畫）與分項作業安全衛生管理計畫（簡稱作業計畫）。整體計畫應於開工時提報，分項作業計畫得於各分項作業施工前提報。
4. 安全衛生管理計畫之內容，應包括計畫期間、基本方針、管理目標、重點實施事項如安全衛生管理體制、機械設備之安全化、作業環境測定與管理、安全衛生自動檢查、各項作業安全標準、勞工健康管理、勞工安全衛生教育、承攬廠商之安全衛生管理、緊急應變計畫、災害調查分析與紀錄、安全衛生經費之編列及其他有關之安全衛生事項等，重點實施事項細部執行計畫、實施結果之報告與查核確認。
5. 進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。
6. 乙方於開工前，將勞工安全衛生管理人員依法令規定向勞動檢查機構報備，並副知監造單位備查;異動時，亦同。
7. 勞工安全衛生人員應常駐工地執行職務。

（4） 工地環境清潔與維護：
1. 本工程施工期間，乙方應切實遵守國家公園法、水污染防制法及其施行細則、空氣污染防制法、營建工程空氣污染防制設施管理辦法、噪音管制法、廢棄物清理法等有關機關所頒法令規章之規定，隨時負責工地環境保護。
2. 本工程施工期間，乙方應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由乙方負責。
3. 工地周圍排水溝，因本工程施工所發生損壞或砂石、積廢土、或因施工產生之廢棄物，乙方均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致發生危害環境衛生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。
4. 本工程施工如有剩餘土石方者，除另有規定外，乙方應於實際產生剩餘土石方前，提出剩餘土石方棄運計畫，敘明其棄土之位置，棄運之路線等相關資料，送請甲方核備，並據以執行。其改變者亦同，並應隨時接受甲方的檢查。
（5） 交通維持：
1. 乙方於施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備， 並應事先提出因應計畫送請甲方工程司核准。甲方工程司如另有指示者，乙方應即照辦。
2. 如道路主管機關要求必需提出交通維持計畫者，乙方應併同施工計畫，送請甲方核轉當地政府交通主管機關核准後，始得施工。該項交通維持計畫之格式，悉依當地政府交通主管機關之規定辦理。
（6） 配合施工：
1. 與本契約工程有關之其他工程項目，經甲方委託其他廠商承包辦理時，乙方應有與其他廠商互相協調配合及合作之義務，使該等工作得以順利的進行，因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期，或發生其他意外事故者，乙方應負其應有的一切責任及賠償。受損之一方，應於事故發生之日起三日內，以書面通知甲方，由甲方召集雙方協商解決，經雙方三次協調仍無法達成協議時，甲方除逕行裁決外，並得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議後再予發還。

2. 與本契約工程相關之配合施工工程，採併標發包分別訂立契約者，乙方應對整體相關配合施工工程之施工界面、進度等做整體計畫，以消除或儘量減少施工期之相互干擾。若因本契約工程延誤，其配合工程不得辦理展延工期或免計工期亦不適用第二十八條辦理契約解除或終止。
（7） 工程保管：
1. 在本工程未經驗收移交接管單位接收前，所有己完成之工程，及到場之材料機具設備，包括甲方供給及乙方自備者，均由乙方負責保管。如有損壞缺少，概由乙方負責。如屬經甲方估驗計價者，乙方並應賠償，其部分經驗收付款，其所有權屬甲方，禁止轉讓、抵押或任意更換。
2. 在工程未經驗收前，甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但應由甲乙雙方會同使用單位協商認定權利與義務後，由甲方先行接管。使用期間因非可歸責於乙方因素而有遺失或損壞者，應由甲方負責。
（8） 乙方為執行施工管理事務，其指派之工地主任，應率同其員工，全權代表乙方駐場，處理下列事項：
1. 工地管理事項：
（1） 工地範圍內之部署與配置。
（2） 工人管理、材料機具設備及施工裝備之管理。
（3） 已施工完成定作物之管理。
（4） 公共安全之維護。
（5） 工地突發事故處理。
2. 工程推動事項：
（1） 開工準備。
（2） 交通維持計畫研擬申報。
（3） 材料機具設備檢（試）驗申請協調。
（4） 施工計畫及施工預定進度表研擬與申報。
（5） 施工前準備、施工完成後查驗。
（6） 向甲方提出施工動態（開工、停工、復工、竣工等）書面報告。
（7） 向甲方填送施工之報表暨定期之工程進度表。
（8） 協調相關廠商研商施工配合事項。
（9） 會同甲方工程司勘研變更設計計畫。
（10） 依照甲方工程司指示提出施工大樣圖資料。
（11） 施工品管有關事項。
（12） 施工瑕疵缺失改善事項。
（13） 天然災害防範準備事項。
（14） 施工棄土處理事項。
（15） 工地災害及災變發生後之善後處理。
（16） 其它有關施工作業屬於乙方應辦事項。
3. 工地環境維護事項：
（1） 施工場地及週邊地區排水系統設施維護及改善。
（2） 工地圍籬設置及維護。
（3） 工地內外環境清潔及各項污染防治。
（4） 工地施工噪音防治。
（5） 工地週邊地區交通維護及疏導事項。
4. 工地週邊施工期間協調事項：
（1） 加強工地週邊地區警告標誌與宣導。
（2） 與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫，發揮敦親睦鄰功能。
（3） 定時提供施工進度及有關資訊。
5. 其它本契約乙方應辦理的事項。
（9） 本工程施工中，在興築地下結構物，挖掘過程中如發現化石、有價文物、錢幣、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造物或其他埋藏物，乙方應即報告甲方工程司，依照指示處理，或會同協調有關機關處理，乙方不得擅自搬離現場或占為己有，否則應由乙方負全部法律責任。
（10） 各項設施設備，法令規定須由專業技術人員安裝，施工、檢驗者，乙方應按該規定辦理。
（11） 乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係為有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約之規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。
（12） 甲方及乙方中之任一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
（13） 契約內容有須保密者，乙方未經機關同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
19、 監造作業：
（1） 本工程開工前，甲方應指派工程司，代表甲方監督乙方履行本契約各項約定應辦事項，如甲方委託建築師、技師或工程  顧問機構代表甲方執行監造作業時，除另有約定外，甲方應在開工前，備函通知乙方知照，其職權同甲方工程司。
甲方所指派代表，在其職責範圍內對乙方指示與監督行為，其效力如甲方工程司。
（2） 甲方工程司職權如下：
1. 本契約文件之解釋。
2. 工程設計、品質或數量變更之審核。
3. 乙方所提施工計畫、施工詳圖、品管計畫及預定進度表審核及管制。
4. 工程及材料機具設備之檢(試)驗。
5. 乙方請款之審核簽認。
6. 在甲方所賦職權範圍內對乙方申請處理事項。
7. 本工程與相關工程之配合協調事項。
（3） 乙方依本契約文件提送甲方一切之申請、報告、請款、及請示事項，除另有約定外，均須送經甲方工程司限期在七個辦公日內核轉，乙方依法令規定提送政府各主管機關之有關申請及報告事項，除另有約定外，均應先照會甲方工程司。甲乙雙方應遵守甲方工程司在其職權範圍內所作之決定，雙方對甲方工程司所作之決定如有異議時，應於該項決定之日起七個辦公日內以書面向對方以書面表示之，否則即視同接受。
（4） 甲方工程司代表甲方，處理下列非乙方責任之有關本工程推動事項：
1. 代表甲方，處理有關工程推動對工地週邊一切公共事務之協調事項。
2. 該工程範圍內地上（下）物拆遷作業協調事項。
3. 處理本工程甲方供給材料機具之供應協調事項。
20、 工程品管：
（1） 乙方應對本契約附件中各施工說明書以及相關補充說明書內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，乙方應在施作（訂購）前先向甲方工程司提請澄清，否則應依照甲方工程司解釋辦理。
（2） 乙方自備材料機具設備在進場前，應將有關資料及可提供樣品，先送甲方工程司審查同意，如需辦理檢(試)驗項目，應會同甲方工程司取樣，並會同送往檢(試)驗單位檢(試)驗合格後始得進場。該等材料機具設備進場時，乙方仍應通知甲方工程司作現場檢驗。
（3） 乙方在各項工程項目施工前，應將其施工法、施工步驟、以及施工中檢(試)驗作業等計畫，先洽請甲方工程司同意，並在施工前應會同甲方工程司完成準備作業檢查工作無誤後，始得進入施工程序。施工後，乙方亦應會同甲方工程司對施工品質進行檢驗。
（4） 乙方在施工中，應對施工品質依照施工有關規範，嚴予控制，尤以隱蔽部分施工項目，應事先通知甲方工程司派員現場監督進行。
（5） 品質管理：
1. 查核金額以上之工程，乙方應指定品管人員送甲方核可，並應在工地設置適當之品管組織，負責品管作業之執行，其提報之整體品質計畫要項包括：
（1） 管理責任（至少應包括品管組織、品質管理人員、與專任工程人員之責任與職權等項目）。
（2） 施工要領。
（3） 施工品質管理標準。
（4） 材料及程序及檢驗標準。
（5） 自主施工檢查表。

（6） 不合格品之管制。

（7） 矯正與預防措施。

（8） 內部品質稽核。
（9） 文件、紀錄管理系統等。

（10） 設備功能運轉檢測程序及標準（工程具機電設備者）。
2. 查核金額以下之工程，乙方應指定品質管制專責人員送甲方核可並應負責品管作業之執行，其提報之整體品質計畫要項包括：
（1） 施工要領。
（2） 自主施工檢查表。

（3） 材料及施工檢驗程序。

（4） 矯正與預防措施。

（5） 文件、紀錄管理系統等。
3. 整體品質計畫乙方應於開工時提報甲方核准後確實執行，其各工程分項施工項目之品質計畫，應於各分項工程施工前提報甲方備查。
（6） 工程查驗：
1. 本工程施工期間，乙方應依規定辦理自主檢查，甲方工程司應按規範規定查驗工程品質，乙方應予以必要之配合與充分便利，並派員協助辦理。但工程查驗並不解除乙方之責任。
2. 甲方工程司如發現乙方工作品質不符合本契約之規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得指示乙方限期改善或改正，或將不符規定部分拆除重做，乙方逾期未辦妥時，得要求乙方局部或全部停工，至乙方辦妥並經甲方工程司認可方可復工，乙方均不得藉詞要求延展工期或補償。
3. 本工程施工期間，乙方應按規定之階段報請甲方工程司查驗，甲方工程司發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求乙方將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，乙方不得異議，其一切損失概由乙方自行負擔。但甲方工程司應指派專責查驗人員，隨時辦理乙方申請之查驗工作，不得無故延遲。
4. 乙方為因應甲方工程司，在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，應妥為提供契約約定必要及足夠的設備與器具耗材，如有不足，經甲方工程司通知後，乙方應立即補足。
5. 本工程如有任何事後無法檢驗之掩蓋部分，乙方應在事前報請甲方工程司查驗，甲方工程司不得遲延。必要時，甲方工程司得會同有關機關先行檢驗該隱蔽部分。
6. 本工程如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由乙方提出申請聲明，並按照規定負擔有關費用。

（7） 本工程各項材料機具設備檢(試)驗，除由甲方自設檢(試)驗室辦理或另有規定外，乙方應委交由政府機關、大專院校設置之實驗室辦理或經中華民國實驗室認證體系認可項目之實驗室辦理，並由該實驗室出具認可標誌之實驗報告，其所需檢(試)驗費用，除已規定由甲方負責外，概由乙方負責。
（8） 查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。
（9） 乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、簽認或核准行為，而減少或免除。

（10） 乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任。
（11） 甲方就乙方履約標的具查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
（12） 甲方提供設備或材料供乙方履約者，乙方應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其減失或損害，由乙方負責。

（13） 工程施工項目與契約規定不符而其在不影響使用目的，不妨害安全及觀瞻，經甲方檢討其拆換確有困難者，如屬查核金額以上者經報上級機關核定後，得以扣款方式處理，其扣款金額除另有規定外，並應依其扣款額度六倍罰之。

（14） 依政府採購法第70條規定設立之各工程施工查核小組查核結果，對承商辦理品質缺失懲罰性違約金事宜如下：

1. 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣2,000元。

2. 各工程主管機關工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責於廠商者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理外，另加罰本工程品管費用之百分之一。

3. 品質缺失懲罰性違約金之支付，機關應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

4. 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額百分之二十為上限。

21、 災害處理與工程保險：
（1） 本條所稱災害，係指下列因天災或人力不可抗拒因素發生之事故，所肇致施工期間的一切損失，均應由乙方負責處理。
1. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊等造成之意外災害，並以各級主管機關或中央氣象局所發布為準。
2. 核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準者，或經政府主管機關核示者。
3. 其他經甲方認定確係人力不可抗拒之因素發生者。

（2） 驗收前遇颱風、地震、豪雨、洪水等不可抗力災害時，乙方應在災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知機關派員會勘。其經會勘屬實，並確認廠商已善盡防範之責者，甲方得按實際需要展延履約期限。
（3） 乙方應自開工日起，至完工驗收合格日止，依「內政部營建署所屬各機關營造綜合保險補充規定」投保營造保險，該項投保之保險單正、副本及保險費收據副本等，乙方應於第一次估驗計價時，附於估驗計價單中，送甲方辦理。因甲方因素導致工期延長，或變更設計追加工程展延工期，得依契約原訂保費比例加價辦理。
（4） 乙方認為前項所規定之保險範圍不足，應自行增加保險項目，當災害發生致未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
（5） 乙方未辦理保險，當災害發生，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
（6） 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
（7） 乙方應依中華民國法規為其員工及車輛投保，勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。
22、 履約保證：

（1） 履約保證金、差額保證金之繳納及保證依「內政部營建署暨所屬各機關工程採購投標須知辦理」。
（2） 契約簽訂經三個月因甲方原因不能開工者，經乙方同意繼續履約且開工後不向甲方請求賠償者，乙方得申請暫退履約保證金、差額保證金合計之百分之五十，滿六個月仍無法開工，得再申請百分之四十，於暫停履約原因消除後，經甲方通知開工之文到10個辦公日內應繳足履約保證金、差額保證金，如乙方不在約定時間內繳足履約保證金、差額保證金，甲方得解除或終止本契約。

（3） 如以公債作為履約保證金者，在甲方依約發還退前概不退調支息。如銀行、保險公司之書面保證及辦理所質權設定之定期存款單，作為履約保證金者，均應加註拋棄行使抵銷權。

（4） 工程累積計價進度達百分之二十五、五十、七十五時，發還相同比例之履約保證金，或依相同比例分段解除保證責任，俟全部完工，經甲方正式驗收合格且無待解決事項後，發還餘額或解除全部保證責任。但經乙方之同意前項保證金，得至正式驗收合格後一次發還或解除保證責任。
（5） 乙方依投標須知所繳納之履約保證金及孳息，有下列情形之一者，不予發還或擔保者應履行其擔保責任：
1. 有政府採購法第五十條第二項前段追償損失之情形者，與追償金額相等之保證金。
2. 違反政府採購法第六十五條不得轉包之規定者，全部保證金。
3. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
4. 因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。
5. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
6. 未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
7. 須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。
8. 未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
9. 其他因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
10. 偽造、變造契約或履約相關文件，經查明屬實者，全部保證金。
11. 乙方或其人員犯政府採購法第八十七條至第九十二條之罪，經起訴者，全部保證金。但經判決無罪確定者，應發還之。
12. 招標文件中規定之其他情形。
（6） 乙方依投標須知所繳納之履約保證金及孳息，有下列情形之一者，提前發還或解除保證責任：
1. 不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者。
2. 部分驗收合格、分段查驗符合者。（就該合格或符合部分）。
（7） 差額保證金：
差額保證金繳、退、連同孳息之發還及不發還方式，擔保者應履行擔保責任等事項同履約保證金。
23、 工程驗交：

（1） 一般工程
1. 工程完工：工程依本契約完竣後，乙方應對施工期間毀損或遷移之公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非本工程所應有之設施全部運離或清除，並填具竣工報告，於經甲方勘驗認可，始得認定為工程完工，乙方以書面通知甲方備查。但主體工程已全部完成，如因接水、接電、配合整修或瑕疵及零星之配合工作於驗收前必需辦理完成。
2. 部分完工：
（1） 本工程部分完工後，如因實際需要，甲方得通知乙方就已完成工程之一部分先行辦理驗收，而予以接管使用。
（2） 甲方於必要時，在不妨礙乙方施工之原則下，得通知乙方使用已完成之部分工程，如甲方之使用致乙方遭受干擾或損害時，甲方應在雙方之協議下給予展延工期或賠償。
3. 初驗與驗收： 

（1） 乙方應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知監造單位及甲方。乙方應配合監造單位於竣工後七日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送甲方審核，甲方應於收受上述資料之日起三十日內辦理初驗或驗收。有初驗程序者於初驗合格後，甲方應於二十日內派員辦理驗收，在初驗或驗收時，初驗或驗收人員依施工規範確有必要開挖或拆除部分工作物以作檢驗時，乙方不得推諉拒絕，並應於事後負責免費恢復。初驗及驗收時所需儀器、機具、設備及人工，概由乙方提供。
（2） 本工程驗收合格後，由甲方發給結算驗收證明書。
4. 本工程在初驗或驗收時，甲方發現其工程與規定不符時，乙方應在甲方指定的期限內作下列的處理並報請甲方複驗。逾期未辦理妥善或複驗仍不符規定者，應自限定期限或複驗之次日起，至再驗收合格之日止，以逾期論處，按日計算逾期罰款。複驗以一次為限。但複驗改善期限，未逾總工期者，其複驗不受一次限制。
（1） 乙方使用之材料機具設備，或其施工品質，與規定不符者，如不影響其它構造物者，乙方應即拆換並不得要求扣款處理。
（2） 工程與規定不符者，在不影響使用目的，不妨礙安全及觀瞻，經甲方檢討其拆換確有困難者，得以扣款方式處理，其扣款金額除另有規定外，並應依其扣款額度六倍罰之。
（3） 施工工程與規定不符者，雖拆換有其困難，但有違本工程使用之目的，或有礙安全必須拆除者，乙方應負責提  出具體處理辦法，送請甲方核定後辦理，其所需費用及工作時間，概由乙方負責。
5. 本工程驗收合格後，乙方應依照甲方指定的接管單位辦理點交，因非歸責乙方責任，該接管單位有異議或藉故拒絕或拖延時，甲方應負責處理，並應在驗收後六十日內處理完畢，否則應由甲方自行接管。如甲方逾期不處理或不自行接管者，乙方視同已完成點交程序，對本工程保管不再負責，甲方不得以尚未點交作為拒絕結付尾款之理由。若須取得目的事業主管機關之使用許可等文件時，如因甲方之因素以致延誤時，甲方應先行辦理驗收並付款。

6. 乙方履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，甲方得定相當期限，要求廠商改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)，逾期未改正者，按逾期日數，每日按契約價金總額千分之一計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之二計算逾期違約金。
（1） 乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾三次仍未能改正者，甲方得採行下列措施之一：
a. 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
b. 解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，甲方不得解除契約。
（2） 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依第一款規定辦理外，並得請求損害賠償。

7. 完工後乙方如未依甲方通知配合辦理結算驗收者，甲方得依政府採購法之規定會同公正單位逕行辦理驗收，其費用由乙方負擔，不符部分依契約辦理。

（2） 植栽工程

1. 工程完工：工程依本契約完竣後，乙方應對施工期間毀損或遷移之公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非本工程所應有之設施全部運離或清除，並填具竣工報告，於經甲方勘驗認可，始得認定為工程完工，乙方以書面通知甲方備查。但主體工程已全部完成，如因接水、接電、配合整修或瑕疵及零星之配合工作於驗收前必需辦理完成。
2. 部分完工：
（1） 本工程部分完工後，如因實際需要，甲方得通知乙方就已完成工程之一部分先行辦理驗收，而予以接管使用。
（2） 甲方於必要時，在不妨礙乙方施工之原則下，得通知乙方使用已完成之部分工程，如甲方之使用致乙方遭受干擾或損害時，甲方應在雙方之協議下給予展延工期或賠償。
3. 驗收：

（1） 初驗：初驗時之竣工圖須含植株位置、圖例與規格等資料。

（2） 養護期檢驗：植栽工程養護期為初驗合格之次日起算一年，初驗合格後分三次檢驗（每三個月辦理養護期檢驗乙次）於該期養護工作完成後申請。

（3） 養護期滿驗收時，須符合下列規定方為合格。

a. 乙方於養護期滿後應申請期滿驗收，由甲方接獲申請文件十日內辦理。

b. 植栽應符合設計圖說及施工規範規定。

c. 所有植物完全成活、生長良好、無病蟲害及枯萎現象，並需將栽植區全部覆蓋，不得有裸露土面。地被植物及草花區均不得含有雜草，草坪區內雜草不得超過草坪面積之百分之十。

d. 養護期滿驗收時之竣工圖須含植株位置、圖例與規格等資料，補植者應加列補植日期。

（4） 本工程驗收合格後，由甲方發給結算驗收證明書。

4. 本工程在初驗或複驗時，甲方發現其工程與規定不符時，乙方應在甲方指定的期限內作下列的處理並報請甲方複驗。逾期未辦理妥善或複驗仍不符規定者，應自限定期限或複驗之次日起，至再驗收合格之日止，以逾期論處，按日計算逾期罰款。複驗以一次為限。但複驗改善期限，未逾總工期者，其複驗不受一次限制。
（1） 乙方使用之材料機具設備，或其施工品質，與規定不符者，如不影響其它構造物者，乙方應即拆換並不得要求扣款處理。
（2） 施工工程與規定不符者，雖拆換有其困難，但有違本工程使用之目的，或有礙安全必須拆除者，乙方應負責提出具體處理辦法，送請甲方核定後辦理，其所需費用及工作時間，概由乙方負責。

5. 本工程驗收合格後，乙方應依照甲方指定的接管單位辦理點交，因非歸責乙方責任，該接管單位有異議或藉故拒絕或拖延時，甲方應負責處理，並應在驗收後六十日內處理完畢，否則應由甲方自行接管。如甲方逾期不處理或不自行接管者，乙方視同已完成點交程序，對本工程保管不再負責，甲方不得以尚未點交作為拒絕結付尾款之理由。若須取得目的事業主管機關之使用許可等文件時，如因甲方之因素以致延誤時，甲方應先行辦理驗收並付款。

6. 乙方履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，甲方得定相當期限，要求廠商改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)，逾期未改正者，按逾期日數，每日按契約價金總額千分之一計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之二計算逾期違約金。
（1） 乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾三次仍未能改正者，甲方得採行下列措施之一：
a. 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
b. 解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，甲方不得解除契約。
（2） 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依第一款規定辦理外，並得請求損害賠償。

7. 完工後乙方如未依甲方通知配合辦理結算驗收者，甲方得依政府採購法之規定會同公正單位逕行辦理驗收，其費用由乙方負擔，不符部分依契約辦理。
24、 工程保固：
（1） 保固期限：本工程自全部完工經驗收合格日之次日起，由乙方保固參年，惟履約標的因瑕疵致無法使用之期間得延長計入保固期。
（2） 保固保證金：
1. 乙方為履行保固的責任，應於驗收合格後，提供按結算總價百分之三計列之保固保證金。凡在保固期限，如本工程一部或全部發現有損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定，其非屬故意破壞或正常零件損耗者，應由乙方依照契約圖樣，在期限內負責免費無條件修復。如經通知乙方逾期不為修復者，甲方得動用保固保證金逕為處理，有不足得向乙方追償。
2. 主辦機關於工程完工後由工程款扣留工程結算總價值百分之三為保固金。但需辦理消防安檢或請領建築物使用執照之工程，在尚未辦妥前，尾款應扣百分之三，辦妥後退還百分之一，餘工程總價值百分之三留為保固金，俟保固期滿後乙方應即申請退還。保固期滿逾六年乙方未申請退還保固金者，甲方得以預算外收入繳庫，日後乙方依法申領而必須支付時，得再循收入退還程序處理。
3. 乙方於尾款領取後，其保固保證金乙方得以現金、銀行本行本票、銀行支票、銀行保付支票、無記名政府公債、設定質權之銀行定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之，乙方以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為保固保證金者其有效期應較契約規定之保固期限延長九十日。
（3） 乙方有下列情形之一，其所繳納之保固保證金及其孳息得不予發還：
1. 違反政府採購法第六十五條規定轉包者，經查證屬實者，全部保證金。

2. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該金額相等之保證金。
3. 保固期間有履約期間可責乙方之施工不良，且未於通知期限內依規定辦理修繕者，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金、雇工代為修繕之金額，與該金額相等之保證金。

4. 須返還已支領之契約價金而未返還金額，與該金額相等金額之保證金。

5. 未依契約規定延長保固保證金保證責任之有效期者，應追償其應延長之保證金。

6. 他因可歸責於乙方之事由，致機關遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

7. 偽造、變造契約或履約相關文件，經查明屬實者，全部保證金。
8. 乙方或其人員犯政府採購法第八十七條至第九十二條之罪，經起訴者，全部保證金。但經判決無罪確定者，應發還之。
9. 招標文件中規定之其他情形。

（4） 本條款不適用於植栽工程。
25、 履約瑕疵：
    甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。乙方不依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：
（1） 由第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由乙方負擔。
（2） 終止或解除契約，並得請求損害賠償。
（3） 通知乙方暫停履約。
26、 違約處理
（1） 拒絕投標：

乙方曾有政府採購法第一百零二條第三項之情形，被刊登於政府採購公報者，於政府採購法第一百零三條第一項所規定期間內，甲方拒絕其參加投標或作為決標對象或分包廠商。
（2） 逾期罰款：

乙方如不依照契約規定期限完工，應按逾期的日數，每日賠償甲方損失，按原契約價金千分之一計算的逾期罰款，該項罰款應由乙方在本工程驗收合格後向甲方繳納，甲方亦得在乙方未領工程款中，或履約保證金中扣除，但其最高額的逾期罰款金額，不超過原契約價金百分之二十為限。
（3） 契約訂有分段進度及最後履約期限，屬分段完工使用或移交者，其逾期違約金之計算原則如下：
1. 未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
2. 逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
3. 逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。
4. 分段完工期限與其它工程契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金。

（4） 植栽工程

        植栽工程中若某項目於養護期滿驗收時，其不合格部分超過施工數量百分之四十以上，該不合格部分除不予計價外，乙方必須償付甲方該不合格部分半數價款之違約賠償費，乙方無法履行時，得由履約保證負責賠償。
27、 契約解除或終止：
（1） 甲方認為工程有終止必要時，經報上級機關核准，得隨時終止本契約之全部，或一部分的工程。在接獲甲方的通知後，應立即停工，並負責遣散工人，清理現場，其已完成之工程數量及已進場計價經（保留部分）檢驗合格之材料、設備，均由甲方核實給價，但乙方如認有直接的損失時，得檢具損失清單向甲方求償，甲方應以協議方式處理之。
（2） 乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本契約且不補償乙方因此所生之損失，甲方因此所受一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責，並將違規事實移送主管機關懲戒。
1. 乙方私自將本工程轉讓他人承包，或將登記證照轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

2. 乙方逾規定期限尚未開工，或開工後進度遲緩，其進度較依乙方提送之預定進度落後百分之二十以上，經甲方工程司以書面通知改進達三次以上，其落後情況仍未能改善者。
3. 乙方逾期罰款超過契約價金百分之二十，且工地已呈停工狀態達一個月，經甲方工程司以書面通知改進達三次以上，其停工情況仍未改善者。
4. 有政府採購法第五十條第二項及第五十九條情事。
5. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。

6. 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

7. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

8. 擅自減省工料情節重大者。

9. 無正當理由而不履行契約者。

10. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

11. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
12. 乙方未依契約規定履約，自接獲機關書面通知次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。

13. 契約規定之其他情形。

（3） 乙方如因前項所列情事之一解除或終止本契約時，應即停工，負責遣散工人並清理現場，並將到場已估驗計價之材料機具設備等，交由甲方全權使用。          

（4） 因非歸責於乙方之事由，於簽訂本契約之次日起，逾六個月內未能開工，或開工後無法繼續施工而停工，其連續停工時間達六個月仍無法復工者，經乙方向甲方要求解除或終止本契約，並得就下列項目提出相關證明文件向甲方核實求償。但經甲方以書面徵詢乙方同意繼續履約者，嗣後恢復開工，乙方不得據以請求賠償。
1. 工程簽訂契約後未能開工者：
（1） 契約書裝訂的成本費，含印花稅。
（2） 依契約規定項目已實際執行準備工作的費用。
（3） 已建築完成之工棚及租金費用，得依契約相關項目之金額比例計算。
（4） 工地現場己裝設水電、電話設施之水電費、電話費，得按實付金額計算。
（5） 工地現場看管之勞工費，並以最多兩員及六個月基本工資為限。
（6） 依工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，經事先向甲方報備有案，且經會同檢驗合格者，得依廠商之訂購成本收購。但不得超過契約中該項材料費之金額，一般購置之材料則由乙方自理。
2. 工程已開工者：
（1） 契約規定之準備工作費、工棚租金、工地水電費及電話費、工程安全設施等項目，參酌實際情況得依契約相關項目單價比例估驗計價。
（2） 已完成工程項目，依契約規定估驗計價。
（3） 進場材料費，以實際施工進度需要進場，經檢（試）驗合格者為限。
（4） 工程停工期間經甲方認定必要現場待命人員工資，最多五人且以乙方員工為限，該項工資應參酌契約內技術及一般工資，由甲乙雙方協議訂定。但乙方應按日填報日報表，並於每週末、每月底將影響部分以書面報甲方備查。
（5） 工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，並經事先向甲方報備有案，且經會同檢驗合格者，得依乙方之訂購成本收購。但不得超過契約中該項材料費之金額，一般購置之材料則由乙方自理。
（5） 乙方已領有預付款者，應將未扣還之金額退還。
28、 爭議處理：
（1） 甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
1. 依政府採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2. 依政府採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。

3. 提起民事訴訟。
4. 依其他法律申(聲)請調解。
5. 於徵得他方另行書面同意後，依仲裁法以仲裁方式處理，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。

（2） 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
2. 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
（3） 第一項之調解及申訴仍無法解決時，兩造得採訴訟方式辦理，雙方同意以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。但有下列情形之一，無法徵得乙方同意者，得記載以外國法律為準據法或以外國法院為管轄法院：
1. 向國際組織、外國政府或其授權機構辦理之採購。
2. 以限制性招標辦理之採購。
3. 依政府採購法第一百零六條規定辦理之採購。
4. 其他經甲方認定確有必要者。    

（4） 第一項之調解及申訴仍無法解決時，如擬採仲裁方式，除依第一項第五款之規定，以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所外，另需經雙方就爭議內容、範圍合議後，始得提付仲裁。

（5） 訴訟或仲裁期間，乙方仍需依照甲方指示，繼續執行契約內之相關工作。
29、 權利及責任
（1） 採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，依文件核發對象，由甲方或乙方分別負責取得。但屬甲方取得者，甲方得於契約規定由乙方代為取得，並由甲方負擔必要之費用。
（2） 甲方將其所有之財物運交乙方處所加工、改善或維修者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，乙方應負賠償責任。
（3） 乙方應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
乙方之工地作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對甲方與第三人之賠償等措施。
（4） 乙方於工程完成前應對進行中之該工程與其材料、施工機具及施工場所之設施負保管責任。工程進行中及竣工時，廠商應負責清理工地並清除施工所產生廢棄物。
（5） 乙方履約施工時，應避免妨礙鄰近交通、占用道路、損害公私財物、汙染環境或妨礙民眾生活安寧。其有違反致甲方或其他第三人受有損害者，應由乙方負責賠償，必要時甲方得由乙方估驗款暫扣該費用，俟完成損害賠償責任後無息退還。
（6） 履約標的經第三人檢驗者，其檢驗所需費用，由乙方負擔。

（7） 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利，乙方履約，其有侵害第三人合法權益時應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。

（8） 乙方不得將本契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履約連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。
30、 契約時效：
本契約及其附件，自決標之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿並經雙方會勘確認無保固缺失之日失效。
31、 其    他：
（1） 全部約定：本契約凡未載明於文件內之任何陳述或承諾，除甲方工程司依其職權另有指示外，乙方均不受其約束，亦不須負責。本契約條款之任何變更，均須經雙方之書面同意。
（2） 本契約文件及其附件內，所指的申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋等其他類似行為之意思表示，均須以書面為之。書面之遞交，以面交簽收或以掛號郵寄至雙方預為約定之地址為準。本工程施工期間，如乙方工地負責人與甲方工程司，以口頭向對方有意見表示時，均應於三日內以書面通知對方確認。甲方工程司於施工監督以口頭向乙方之指示，乙方應於三日內以書面送請甲方工程司確認，甲方工程司並應於三日內簽復，否則即視同確認。
（3） 本工程使用的土地，由甲方於開工前提供，其地界由甲方指定。
（4） 施工所需之臨時用地，除另有規定外，概由乙方自理，甲方應予以協助。但其處理結果，乙方不得作為停工或施工遲延的理由。
（5） 專利及著作權：乙方如在本工程使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。
（6） 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
（7） 乙方履約時不得僱用或試圖僱用甲方之人員或甲方委託辦理契約事項之機構之人員。
（8） 乙方授權之代表應通曉中文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。
（9） 乙方於國內員工總人數逾一百人，履約期間僱用身心障礙者及原住民人數各應達國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足依規定應繳納代金者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。

（10） 甲方與乙方間之履約事項，涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未載明者，依國際貿易慣例。
（11） 契約份數：
1. 雙方各執正本一份，副本二份，計甲方的份，乙方一份，分別執用，副本如有誤繕，以正本為準。
2. 本契約正本的印花，由雙方各自貼銷。 

（12） 本契約未載明之事項，須依政府採購相關法令規定辦理。

立契約人：甲  方：大仁科技大學
負責人簽章：校長  王駿發
地  址：屏東縣鹽埔鄉新二村維新路20號
乙  方： 
負責人簽章：
地  址：

中    華    民    國     年     月     日

大仁科技大學
承攬商環安衛管理規則
94.11.23環境保護暨安全衛生委員會通過

94.12.05行政會議修正通過
第一條  為防止本校各實(試)驗室、研究室、實(試)驗場所（以下簡稱實驗場所）及營繕工程發生職業災害，保障教職員工生及承攬商之安全與健康，特釐訂承攬商有關安全衛生及環保之管理事項。
第二條　依據教育部九十一年十月十六日令台（九一）環字第一一一八四三四號「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點」及勞工安全衛生法第十六、十七、十八條規定，訂定承攬商環安衛管理規則（以下簡稱本規則）。

第三條  本規則適用範圍包含下列進入本校校區工作之承攬商：

1、 簽訂工程合約或工程訂單之廠商。
2、 簽訂機器、設備、儀器、器具訂單之廠商。
3、 安裝或維修機器、設備、儀器、器具之廠商。
4、 整理及維護校區花木之廠商。
5、 外包環境清潔之廠商。
6、 各項工程、設施及實驗場所儀器設備之維護及保養之廠商。
7、 因緊急施工需要之工程施工人員。
8、 其他需有人員在本校範圍內進行高架、動火、吊掛、密閉空間或其他危險作業之勞務、運送貨物等廠商。
第四條  各單位負責執掌如下：

1、 請購單位：負責各項購案及工程申請作業、監督及與承攬商密切配合。

2、 總務處：負責各項購案及工程規劃和發包作業、監督工程作業、協調承攬商之相關事宜。        

3、 環安衛中心：審核監督工程進行中各項與環保安全衛生相關事宜。

第5條 承攬商以其承攬之全部或部分勞務，交由另一承攬人承攬時，承攬商應告知再承攬

人遵守本規則之各項規定。

第六條  承攬商承攬本校承攬業務，由發包單位(總務處)或環安衛中心告知承攬商有關本校環保安全衛生規定，並簽署告知書。
第七條　承攬廠商需推派一人為安全衛生負責人，二家以上承攬商共同作業時，需推派一人為工作場所安全衛生負責人，負責本規則第十四條所指之工作，並以書面告知本校。

第八條  承攬商承攬本校各項業務時，就其承攬部分負勞工安全衛生法所定雇主之責任，再承攬人亦同。

第九條  承攬人就其承攬之全部或部分交付再承攬時，應於事前告知再承攬人有關本校之工作環境、危害因素暨勞工安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之措施。

第十條  承攬人於承攬業務時所處工作環境，須於作業前洽本校委託承攬單位(承辦單位)俾便告知。
第十一條  承攬商應依勞工安全衛生法採取必要之防護措施，提供所屬人員必要之防護設備及器材，以維護人員之施工安全。承攬商應要求所屬施工人員嚴格遵行安全作業規定，如因預防措施不足或所屬施工人員失誤，所引起之一切損失、人員傷害及觸犯法令之刑責問題等，概由承攬商負其完全責任。若損及本校或其他第三者之財務時，承攬商應負責賠償。
第十二條　施工期間，承攬商應確實遵守空氣污染防治法、水污染防治法、廢棄物清理法、噪音管制法及其他相關環保法令，如有違反規定，承攬商應負完全責任，並依據相關辦法處分。

第十三條　承攬商應遵守勞工安全衛生法相關規定，落實各項施工安全管理，不符本校工作安全相關規定而被提報各項施工安全改善需求，各承攬商應確實改善完成；如有違反規定，承攬商應負完全責任，並依據相關辦法處分。

第十四條　本校與承攬人、再承攬人分別雇用勞工共同作業時，為防止職業災害，本校得指定工作場所負責人。工作場所負責人並須採取下列必要措施：

1、 擔任指揮及協調之工作。

2、 工作之聯繫與調查。

3、 工作場所之巡視。

4、 相關承攬事業間安全衛生教育之指導及協助。

5、 其他為防止職業災害之必要事項。

第十五條  為確保本校(教職員工生)及承攬人於工程施工期間之安全，本校規定工程及勞務採購項目應於承攬合約中加簽「承攬人環保安全衛生承諾書」，具重大安全顧慮者應於合約履行前會同本校相關單位召開安全衛生會議。

第十六條  承攬商應依據勞工安全衛生法、勞工安全衛生教育訓練規則所定之訓練課程內容及時數，對其所屬施工人員實施安全衛生教育訓練，作成紀錄，以供備查。

第十七條  承攬人應依勞工安全衛生法採取必要之防護措施，提供所屬人員必要之防護設備及器材，以維護人員之施工安全。
第十八條  承攬人使用之危險性機器設備時，操作人員應具備符合勞工安全衛生法規之規定，需具有合格證書之操作人員才使能操作。
第十九條  承攬人或再承攬人使用之機器、設備、或器具需符合勞工安全衛生法規定之檢查合格才能使用，其使用期間需實施定期檢查及重點檢查等相關安全衛生自動檢查。檢查記錄作成記錄，以供備查。

第二十條  承攬人施工期間於本校校區內發生災區，應立即通報本校守衛室及使用單位負責人，並再通報環安衛中心。若發生下列職業傷害事故之一時，須於事發兩小時內通報本校環安衛中心，並須於24小時內向轄區勞工檢查機構通報。並應接受調查及出席事故檢討會議。

1、 發生人員死亡事故者

2、 發生災害罹災人數近三人以上者

3、 其他經勞工委員會指定公告之災害者:

以上發生之事故現場除非必要急救、搶救外，非經司法機關或檢查機關許可，不得移動或破壞現場。

第二十一條  本規則未明訂者，適用政府頒定之其他法令及本校其他相關規定。

第二十二條  本規則經環境保護暨安全衛生委員會審查通過後，並送行政會議通過後實施，修正時亦同。

大仁科技大學

承攬商環保安全衛生告知單
一、承攬商必須遵守勞工安全衛生法相關法規及本校環安衛管理規則，實施各項災害防止計畫執行安全衛生管理。

二、承攬商所屬人員進入施工區前，須已接受教育訓練後，始得施工。

三、承攬商若有違規事項，不聽從校方人員所提之改善要求，本校得要求承攬廠商立即撤換違規人員，嚴重者可終止或解除採購案。

四、承攬商人員於施工地點肇事，發生職業災害或意外事故，或因可歸責於承攬商人員之事由，由承攬商負一切責任。
五、請遵守菸害防制法及校內禁菸規範，如有違反規定依法處罰鍰，若致學校被拆遭索賠或受罰，應負擔賠償責任。
此　　致

　　　　　　　　　　               　

告知單位： 營繕組        
告 知 人： 林啟良    
告知日期：          
--------------------------------------------------------------

本人確已接受大仁科技大學告知本公司承包業務施工有關環保與勞安衛相關規定，若有違規情形同意接受校方所做處置。

此　　致

　　　　　　　　  大仁科技大學

確 認 人：            

職　　稱：             

確認日期：             

大仁科技大學

承攬人環保安全衛生承諾書

承諾人               為                       公司的

□負責人□工地負責人□其他             承攬貴校               工程，為確保貴校教職員工生及承攬工程人員之安全與健康，確實遵守有關勞工安全衛生與環保法令及本校承攬商環安衛管理辦法，並所有承攬之作業以符合貴校有關環保安全衛生規定，若有違反規定，願負一切之責任。

       此     致

       大 仁 科 技 大 學

                             承諾人：

                            身分證字號：

                            公司名稱：

                            公司地址：

                            公司聯絡電話：

                            負責人：

中  華  民  國    年    月    日
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